
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niederlassung Stuttgart  

ZWP Ingenieur AG | Gropiusplatz 10 | 70563 Stuttgart 

Datum 01.03.2023 | Inhalt 13 Seiten 

Angebotsprüfbericht  
Gewerk Lüftung 

Jutta Kellner 
 

Melanie Leypoldt 
 

Angebotsprüfbericht 
Friedrich Schelling 
Schule, Besigheim 

Fo
to

s 
u

nd
 V

is
ua

lis
ie

ru
ng

en
: ©

 



 

 2 von 13 

20
23

03
01

_A
ng

eb
ot

sp
rü

fb
er

ic
ht

_R
LT

_ö
ff

en
tli

ch
.d

o
c

0
0

0
0

0
0

00
0

0
0 

I  
 

  

Stadt Besigheim 
Marktplatz 12, 74354 Besigheim 

Friedrich Schelling Schule 
Besigheim 

Bär, Stadelmann, Stöcker  
Architekten BDA 
Vordere Cramergasse 11, 90478 Nürnberg 

ZWP Ingenieur-AG 
Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart 

Architekt 

TGA 

Bauherr 

 

 

 

 



 

 3 von 13 

20
23

03
01

_A
ng

eb
ot

sp
rü

fb
er

ic
ht

_R
LT

_ö
ff

en
tli

ch
.d

o
c

0
0

0
0

0
0

00
0

0
0 

I  
 

 

01 Übersicht über die Ausschreibung 4 

1.1 Bekanntmachung und Versand der Vergabe- 4 

unterlagen 4 

1.2 Eröffnungstermin 4 

02 Prüfung und Wertung der Angebote 5 

2.1 Ausschluss 5 

2.2 Eignung 5 

2.3 Prüfung 5 

2.3.1 Rechnerische Prüfung 5 

2.3.2 Technische Prüfung 6 

2.3.3 Wirtschaftliche Prüfung 6 

2.4 Wertung der Angebote 9 

03 Aufklärung des Angebotsinhalts 10 

04 Vergabevorschlag 11 

05 Mitwirkung beim Kostenanschlag und Kostenkontrolle 12 

06 Anlagen 13 

 

  

Inhalt 



 

 4 von 13 

20
23

03
01

_A
ng

eb
ot

sp
rü

fb
er

ic
ht

_R
LT

_ö
ff

en
tli

ch
.d

o
c

0
0

0
0

0
0

00
0

0
0 

I  
 

01 Übersicht über die Ausschreibung 
 

Art   ☒ öffentliches Verfahren 

  ☐ beschränktes Verfahren 

  

Form  ☒ Leistungsverzeichnis 

  ☐ Leistungsprogramm 

 

Die Ausschreibung umfasst die Installationen des Gewerks Lüftung. 

Nebenangebote waren zugelassen. 

 

1.1 Bekanntmachung und Versand der Vergabe- 
unterlagen 

 

Die öffentliche Bekanntmachung der Ausschreibung erfolgte am 16.12.2022. Die Frist für den Ein-

gang der Angebote lief am 09.02.2023 ab. 

 

Die Bindefrist wurde mit dem 05.04.2023 festgelegt. 

Der Versand der Vergabeunterlagen erfolgte am 19.12.2022 an die Bewerber. 

 

1.2 Eröffnungstermin 
 

Die Eröffnung der Angebote wurde am 09.02.2023 um 14:30 Uhr bei der Stadt Besigheim durchge-

führt. Zu diesem Zeitpunkt lag ein Angebot vor. 
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02 Prüfung und Wertung der Angebote 
 

Am 09.02.2023 erhielt die ZWP Ingenieur AG ein Angebot zur Angebotsbeurteilung. Die Angebotsprü-

fung erfolgt auf Grundlage der VOB. Die ZWP Ingenieur AG weist daraufhin, dass lediglich ein Ange-

bot eingegangen ist und hierzu kein Vergleichsangebot vorliegt. Die Prüfung wurde durch die ZWP 

Ingenieur AG, Niederlassung Stuttgart, durchgeführt. 

 

2.1 Ausschluss 
 

Das übergebene Angebot wurde auf Ausschlussgründe überprüft. Die Voraussetzungen für die Über-

nahme in die nächste Wertungsstufe liegen dem Angebot vor. 

 

2.2 Eignung 
 

Die Bewerber der in diese Stufe übernommenen Angebote wurden hinsichtlich ihrer Eignung unter-

sucht. Eine Eigenerklärung zur Eignung liegt in allen Punkten vor, es wurden keine Positionen gestri-

chen. Die Bestätigungen und Nachweise können von der Vergabestelle innerhalb der gesetzlichen 

Frist angefordert werden. In der Eigenerklärung zur Eignung sind die Umsätze für die Jahre 2020 bis 

2022 aufgeführt. Im Durchschnitt betrug der Jahresumsatz der Firma ca. 14 Mio. € pro Jahr. Der ak-

tuelle Auftragswert entspricht ca. 10% des Jahresumsatzes. Die Titel Isolierung, Brandschutz und 

Kernbohrung werden laut der Firma Kellenbenz von einem Unterauftragnehmer geleistet. Der Name 

und die Anschrift des Subunternehmers ist noch nachzureichen. 
Der Bewerber erscheint für die zu vergebende Leistung geeignet:  

- Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben 

- Ausreichende Referenzprojekte mit vergleichbaren Lüftungsmengen auf Firmen-Website vor-

handen. (Luftmengen ca. 30.000 m³/h) 

 

2.3 Prüfung 
 

2.3.1 Rechnerische Prüfung 
 

Das zugelassene Angebot des einzigen Bewerbers wurde nach geprüfter Angebotssumme tabella-

risch auf der nächsten Seite zusammengefasst. 

Die rechnerische Prüfung der Angebotssummen erfolgte durch die ZWP Ingenieur AG in Stuttgart. 

 

Dabei wurden sämtliche Angebote im Rahmen der Prüfung auf offensichtliche Rechenfehler unter-

sucht. Hierbei wurden keine offensichtlichen Rechenfehler festgestellt.  
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2.3.2 Technische Prüfung 
 

Das Angebot wurde technisch geprüft und entspricht dem im LV ausgeschriebenen Leistungs- und 

Qualitätsumfang. 

 

2.3.3 Wirtschaftliche Prüfung 
 

Nach wirtschaftlicher Prüfung des Angebotes sind nachstehend offene Missverhältnisse zwischen 

den angebotenen Preisen zur Leistung (ZWP LV-Schätzpreis) festgestellt worden und in einer Tabelle 

aufgeführt. 

Wir weisen darauf hin, dass über unseren Vergabevorschlag hinaus gegebenenfalls eine rechtliche 

Prüfung der Angebote durchzuführen ist.   
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Titel Nr. Position Bezeichnung Menge Fa. Kellenbenz LV-Schätzpreis System Bemerkungen 

03 Dezentrale Geräte 

 
03.01.0030 Geräte Klassen 12 St. 15.968,50 191.622,50 (100,00%) 

 

4.318,51 

 

51.822,12 (27,04%) 

 
Preisangebot stark erhöht 

06 Luftleitungen 06.00.0170 
Luftleitungsanschluss an bauseitige 
Komponenten 

12 m 232,14 2.785,68 (100,00%) 25,00 300,00 (10,77%) Preisangebot stark erhöht 

06 Luftleitungen 06.00.1170 Zulage Luftkan. eckig, 3,5 bis 5 m 370 m² 30,00 11.100,00 (100,00%) 4,00 1.480,00 (13,33%) Preisangebot stark erhöht 

06 Luftleitungen 06.00.1180 Zulage Luftkan. eckig, 5 bis 7,5 m 123 m² 40,00 4.920,00 (100,00%) 9,00 1.107,00 (22,50%) Preisangebot stark erhöht 

07 Einbauteile u. Zubehör 07.03.0010 Kanalnacherhitzer 12 St. 646,83 7.761,96 (100,00%) 3.290,00 39.480,00 (508,63%) Preisangebot sehr niedrig 

10 Dämmarbeiten 10.01.0120 
Zulage für Dämmung, Erschwerte 
Montage 

120 m² 14,00 1.680,00 (100,00%) 3,00 360,00 (21,43%) Preisangebot stark erhöht 

11 Baustelleneinrichtung 11.03.0040 
Mobilkran für Einbringung Kompo-
nenten in das UG 

2 d 4.000,00 8.000,00 (100,00%) 500,00 1.000,00 (12,50%) Preisangebot stark erhöht 

11 Baustelleneinrichtung 11.03.0050 
Mobilkran für Einbringung Kompo-
nenten auf das Flachdach 

2 d 2.000,00 4.000,00 (100,00%) 500,00 1.000,00 (25,00%) Preisangebot stark erhöht 

11 Baustelleneinrichtung 11.03.0070 Montagegerüst für Schacht 1 5 St. 3.500,00 17.500,00 (100,00%) 100,00 500,00 (2,86%) Preisangebot stark erhöht 

11 Baustelleneinrichtung 11.06.0010 A2 Koordination der Inbetriebnahme  1 Psch 11.500,00 11.500,00 (100,00%) 1.000,00 1.000,00 (8,70%) Preisangebot stark erhöht 

11 Baustelleneinrichtung 11.06.0020 
B1: Einregulierung und Funktions-
messungen TGA-Anlagen 

1 Psch 17.250,00 17.250,00 (100,00%) 2.000,00 2.000,00 (11,59%) Preisangebot stark erhöht 

11 Baustelleneinrichtung 11.06.0030 
B2: Einregulierung und Funktions-
messung der Einrichtungen  

1 Psch 11.500,00 11.500,00 (100,00%) 2.500,00 2.500,00 (21,74%) Preisangebot stark erhöht 

11 Baustelleneinrichtung 11.06.0040 
B3: Gemeinsame Inbetriebnahme, 
Funktionstest  

1 Psch 11.500,00 11.500,00 (100,00%) 2.500,00 2.500,00 (21,74%) Preisangebot stark erhöht 

11 Baustelleneinrichtung 11.06.0070 
Hygiene-Erstinspektion nach VDI 
6022 

1 Psch 9.200,00 9.200,00 (100,00%) 2.000,00 2.000,00 (21,74%) Preisangebot stark erhöht 

11 Baustelleneinrichtung 11.06.0080 
Abstimmung u. Koordination der 
Schnittstellen außerhalb KGR400 

1 Psch 11.500,00 11.500,00 (100,00%) 2.000,00 2.300,00 (20,00%) Preisangebot stark erhöht 

11 Baustelleneinrichtung 11.06.0080 
Abstimmung u. Koordination der 
Schnittstellen innerhalb KGR400 

1 Psch 5.750,00 5.750,00 (100,00%) 1.200,00 1.200,00 (20,87%) Preisangebot stark erhöht 
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Rang 
Angebot 

Nr. 
Firmenname 

Anschrift 

Angebotssumme 
Angebotssumme 

rechnerisch geprüft1) 
Bemerkungen 

Netto EUR Brutto EUR 
Netto 
EUR 

Brutto 
EUR 

1 122768 Kellenbenz Lüftungsbau GmbH 1.287.128,08 1.531.682,42 1.287.128,08 1.531.682,42 Angebot um 15,6% 
(239.378,68€) höher als 

der LV-Schätzpreis. 

Tabelle 1: Zusammenfassung der rechnerischen Prüfung 

 

1) ohne Nebenangebote, Nachlässe oder Skonti
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2.4 Wertung der Angebote 
 

Das Angebot der Firma Kellenbenz ist nicht durch einen unangemessen hohen oder niedrigen Preises 

wegen ausgeschieden. Somit kommt das Angebot zur engeren Auswahl. 

 

• Kriterium Ausführungsfristen 

Der Bieter hat keine abweichenden Angaben zu den Vertragsfristen gemacht. 

 

• Kriterium Qualität 

Die technische Prüfung ergab, dass das Angebot den Anforderungen entspricht. 

 

Die Zuschlagserteilung erfolgt durch das Kriterium Preis. 

Es ergibt sich daher bei der Wertung folgende Rangfolge: 

 

Ange-
bot Nr. 

Firmenname 
 

Endsumme  

der Prüfung (brutto) 
Rang 

Prozentuale Abweichung 
des Angebots vom LV-

Schätzpreis 

122768 Kellenbenz Lüftungsbau GmbH 1.531.682,42 1 + 15,6 % 
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03 Aufklärung des Angebotsinhalts 
 

Es wurden keine Aufklärungsgespräche geführt. 
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04 Vergabevorschlag 
 

Aufgrund der Angebotswertung wird vorgeschlagen das Angebot Nr. 122768 des Unternehmens 

 

Kellenbenz Lüftungsbau GmbH 

Käppelesäcker 11, 74235 Erlenbach 

 

mit der Ausführung der zu vergebenden Leistung zu beauftragen. 

 

Die vorläufige Auftragssumme gemäß Angebot beträgt: 

 

Angebotssumme vor Nachlass netto 1.287.128,08€ 

abzgl. Nachlass von 0% netto 0,00€ 

Angebotssumme netto 1.287.128,08€ 

zzgl. Umsatzsteuer 19%  244.554,34€ 

Angebotsendsumme brutto 1.531.682,42€ 

 
  



 

 12 von 13 

20
23

03
01

_A
ng

eb
ot

sp
rü

fb
er

ic
ht

_R
LT

_ö
ff

en
tli

ch
.d

o
c

0
0

0
0

0
0

00
0

0
0 

I  
 

05 Mitwirkung beim Kostenanschlag und 
Kostenkontrolle 

 

Budget gemäß Kostenberechnung 

 

brutto 777.077,87 € 

Budget gemäß LV-Schätzpreis brutto 1.292.303,74€ 

Vorläufige Auftragssumme brutto 1.531.682,42€ 

Differenz zum bepreisten LV brutto 239.378,68€ 

 

 

Gründe für die Budgetüberschreitung zur Kostenberechnung: 

Das Angebot liegt um 754.604,55€ über dem Budget der Kostenberechnung. Vom Zeitpunkt der Erstel-

lung der Kostenberechnung (September 2021) bis zum Start der Vergabe (Dezember 2022) ergibt sich 

eine rechnerische Preissteigerung von 29,2%; vgl. Statistisches Bundesamt Preisindizes für die Bau-

wirtschaft; Fachserie 17 Reihe 04; November 2022. 

 

In den dazwischenliegenden 15 Monaten sind Preissteigerungen im Bereich der technischen Gebäu-

deausrüstung in Höhe von bis zu ca. 100% in den einzelnen Positionen zu verzeichnen. Dies begründet 

sich insbesondere in der sehr hohen Auslastung der Firmen am Markt, den extrem gestiegenen Roh-

stoffpreisen, der hohen Inflationsrate und der Ukrainekrise. Vor allem Komponenten mit hohem Kupfer, 

Kunststoff, Stahl und Edelstahl-Anteil sind von diesen Preissteigerungen betroffen. 

 

Gründe für die Überschreitung zum bepreisten Leistungsverzeichnis: 

Das Angebot liegt 15,63% (239.378,68€) über dem Budget des bepreisten Leistungsverzeichnisses.  

Auffällig ist, dass beim Bieter die Preise für Luftleitungen, Formstücke und Einbauteile deutlich niedri-

ger sind als im bepreisten LV. Dies lässt sich damit begründen, dass der Bieter Luftkanäle und -Ein-

bauteile eigenständig produziert. Der Bieter ist ein mittelständisches Unternehmen. 

 

Gemäß SHK-Konjunkturbarometer ist die Auslastung der SHK-Firmen auch im Jahr 2023 auf einem 

sehr hohen Niveau und unterscheidet sich hiermit deutlich vom negativen ifo-Geschäftsklima der ge-

werblichen Wirtschaft. Mit 16,7 Wochen verzeichnet das SHK-Handwerk weiterhin einen sehr hohen 

Auftragsbestand. 

Es besteht das Risiko bei einer erneuten Ausschreibung entweder keine Angebote oder noch höher 

bepreiste Angebote zu erhalten, obwohl der zeitliche Vorlauf bis zum Ausführungsbeginn (Januar 

2024) gegeben wäre. 
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06 Anlagen 
 

• Übersicht Nachforderung von Unterlagen vom 10.02.2023 und 22.02.2023 

• Preisspiegel 

• Originalangebote (gibt ZWP im Original an die Stadt Besigheim zurück) 
 


