
 
 
 
 
Vergabeempfehlung 

 
 

Projekt BES, Kita mit Wohneinheiten, Friedrich-Schelling-Weg 

 
Bauherr 

 
Stadt Besigheim 

 
Gewerk 

 
Holz- und Stahlbauarbeiten 

 
Vergabeart 

 
Offenes Verfahren, EU-weit 
 

 
Eröffnungstermin 

 
07.02.2024, 11 Uhr 
 

 
Bindefrist 

 
20.03.2024 
 

 
 

 Prüfung und Wertung nach §16 EU VOB/A 

Angebote Folgende Bieter haben ein Angebot abgegeben: 

1. Fa. Maag, Albstadt 

2. Fa. Rommel, Stuttgart 

3. Fa. Moser Holzbau KG, Salach 

4. Fa. Steinmetz Holzbau GmbH, Obersulm 

5. Fa. Pfeiffer Zimmerei GmbH, Sachsenheim 

6. Fa. Thorwart Holzbau, Tannhausen 

7. Fa. Bauer GmbH, Beilstein 

 

Alle Angebote wurden rechtzeitig abgegeben.  

Alle Angebote sind unterschrieben.  

 

 

 

 

 

 

Vollständigkeit 

Nachreichung 

Nach Aufforderung (per Email) von studio ito GmbH haben folgende Bieter die gefehlten  

Unterlagen nachgereicht:  

 

1. Fa. Pfeifer Zimmerei GmbH, Sachsenheim  
 
KEV 180.1, 182  
 



vollständig 
 
 

2. Fa.Moser Holzbau KG, Salach 

KEV 177, 180.1, KEV 182  
 
vollständig 
 
 

Preisspiegel Der Preisspiegel ergibt folgendes Ergebnis (preisgünstigstes Angebot zuerst): 

 

1. Fa. Pfeiffer Zimmerei GmbH, Sachsenheim (923.688,15€ brutto) 

2. Fa. Moser Holzbau KG, Salach (1.017.316,46€ brutto) 

3. Fa. Bauer GmbH, Beilstein (1.138.241,57€ brutto) 

4. Fa. Thorwart Holzbau, Tannhausen (1.152.292,80€ brutto) 

5. Fa. Maag, Albstadt (1.153.636,94€ brutto) 

6. Fa. Rommel, Stuttgart (1.334.819,24€ brutto) 

7. Fa. Steinmetz Holzbau GmbH, Obersulm (1.453.138,58€ brutto) 

 

Abzüge gem. KEV-Unterlagen sind hier nicht berücksichtigt. 

Kostenberechnung 

vom 12.07.2023 

1.267.881,43€ brutto 

Vergabeempfehlung Die Fa. Pfeiffer Zimmerei GmbH hat das preisgünstigste Angebot abgegeben.   

Die Angebotssumme liegt im vorgesehenen Budget.  

Die Firma ist für den Auftrag geeignet. 

 

Wir empfehlen, den Zuschlag auf das Angebot der Fa. Pfeiffer Zimmerei GmbH mit einer 
Brutto-Angebotssumme von 923.688,15€ brutto zu erteilen. 

 
aufgestellt: studio ito 26.02.2024   
 


