

Vergabenummer	
Baumaßnahme Erweiterung Friedrich-Scheilling-Schule in Besigheim	
Leistung Betonwerksteinarbeiten	

Bieterliste

Platz Nr.	Bieter	Hauptangebot nachgerechnet € (netto)	USt %	Hauptangebot nachgerechnet € (brutto)	Nachlass % ohne Bedingungen	Hauptangebot nachgerechnet incl. Nachlass € (brutto)	Abstand	
							€	%
1	Maurer Objekt GmbH	170.709,50	19	203.144,31	8	186.892,76	-	-
2	Fliesen Röhlich GmbH	187.823,32	19	223.509,75	5	212.334,26	25.441,50	13,61
3	Eckert GmbH	208.824,65	19	248.501,33	-	248.501,33	61.608,57	32,96
4	Frank Ostertag GmbH	242.479,85	19	288.551,02	-	288.551,02	101.658,26	54,39
5	Hans Kern Naturstein GmbH	244.381,61	19	290.814,12	-	290.814,12	103.921,36	55,60
			19		-			
			19		-			
			19		-			